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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

AREE DI SOSTA  (Cat 1)

1 / 1 Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello 

D1.006.b demolitore meccanico compreso avvicinamento del materiale di 

risulta al luogo di deposito provvisorio: armato.

Area di sosta - Bosco Veli - Cellino San Marco 11,90 0,300 0,400 1,43

SOMMANO mc 1,43 317,35 453,81

2 / 2 Smontaggio di recinzioni in pannelli grigliati compreso 

D1.090 smuratura delle grappe e rimozione della bulloneria di 

collegamento, eventuale taglio a sezione degli elementi e 

l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito 

provvisorio.

Area di sosta - Bosco Veli - Cellino San Marco 11,90 1,830 13,900 302,70

Area di sosta - Parco cave Località Caragnuli - San Pancrazio

Salentino 13,20 1,900 1,760 44,14

SOMMANO kg 346,84 0,97 336,43

3 / 3 Trasporto a discarica controllata di materiali di risulta, provenienti

D1.116 da demolizioni, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi

carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli

oneri di discarica.

Materiale proveniente da demolizione 2,62

SOMMANO mc 2,62 47,19 123,64

4 / 4 Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa 

A1.001.a la rimozione di arbusti e ceppaie e trovanti di dimensione non 

superiore a 0,25 mc, la profilatura delle pareti, la 

regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il 

trasporto a rinterro o rilevato nell'ambito del cantiere fino ad una 

distanza massima di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, 

ghiaia, terreno vegetale e simili)

Area di sosta - Parco Baden Powell - Mesagne 8,00 8,000 0,100 6,40

Area di sosta - Muro Tenente - Mesagne 5,05 14,300 0,100 7,22

Area di sosta - Masseria Marangiosa - Latiano 8,00 8,000 0,100 6,40

Area di sosta - Santuario di Cotrino - Latiano 8,00 8,000 0,100 6,40

Area di sosta - Masseria Santa Croce Superiore - Francavilla

Fontana 8,00 8,000 0,100 6,40

Area di sosta - Localita' Bontempo ex Scuola Rurale- Francavilla

Fontana 5,05 14,300 0,100 7,22

Area di sosta - Località Li Castelli - San Pancrazio Salentino 8,00 8,000 0,100 6,40

Area di sosta - Tempietto di San Miserino - San Donaci 8,00 8,000 0,100 6,40

Area di sosta - Bosco Veli - Cellino San Marco 8,00 8,000 0,100 6,40

Area di sosta - Curtipitrizzi - Cellino San Marco 8,00 8,000 0,100 6,40

Area di sosta - Campo di Mare - San Pietro Vernotico 5,05 14,300 0,100 7,22

Area di sosta - Contrada Leanzi - San Pietro Vernotico 8,00 8,000 0,100 6,40

Area di sosta - Masseria Grande - Torchiarolo 8,00 8,000 0,100 6,40

Area di sosta - Torre lo Muccio - Torchiarolo 8,00 8,000 0,100 6,40

SOMMANO mc 92,06 4,53 417,03

5 / 5 Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa 

A1.001b la rimozione di arbusti e ceppaie e trovanti di dimensione non 

superiore a 0,25 mc, la profilatura delle pareti, la 

regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il 

trasporto a rinterro o rilevato nell'ambito del cantiere fino ad una 

distanza massima di 1.500 m: in roccia alterata

Area di Sosta - Parco cave Località Caragnuli - San Pancrazio

Salentino 8,00 8,000 0,100 6,40

COMMITTENTE: GAL "TERRA DEI MESSAPI"

A   R I P O R T A R E 6,40 1´330,91
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6,40 1´330,91

SOMMANO mc 6,40 8,75 56,00

6 / 6 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa 

A1.002.a l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di

arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 

mc, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di 

trasporto e l'allontanamento del materiale scavato fino ad un 

massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, 

terreno vegetale e simili)

Trave di fondazione aree di sosta *(par.ug.=16*15*0,594) 142,56 142,56

Plinti struttura Birdwatching 29,00 0,80 0,800 1,200 22,27

SOMMANO mc 164,83 5,19 855,47

7 / 7 Scavo a sezione ristretta, fino a un massimo di 0,5 mq., per

F1.009.a canalizzazioni, posascavi e tubazioni, esclusi il carico e trasporto

delle materie di risulta compreso lo spandimento e ricopertura:

terreno naturale.

Area di sosta - Masseria Marangiosa - Traccia per tubazione di

collegamento dalla cisterna alla fontanella 70,00 0,500 0,800 28,00

SOMMANO mc 28,00 1,77 49,56

8 / 8 Fornitura e posa in opera di tubazione nera senza saldatura UNI

I2.046.b 10255 serie media verniciata rossa esternamente con polveri

epossidiche con estremità liscia. Sono compresi raccordiera, pezzi

speciali di giunzione ed il materiale di saldatura con esclusione

delle valvole di intercettazione, delle opere di scavo, riempimento,

pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione: "diametro 3/4"

Area di sosta - Masseria Marangiosa - Traccia per tubazione di

collegamento dalla cisterna alla fontanella 70,00 70,00

SOMMANO ml 70,00 16,29 1´140,30

9 / 9 Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il 

A1.010.a compattamento a strati dei materiali impiegati fino al 

raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il 

costipamento prescritto: con materiale di risulta proveniente da 

scavo

Area di sosta - Parco Baden Powell - Mesagne 8,00 8,000 0,100 6,40

Area di sosta - Muro Tenente - Mesagne 5,05 14,300 0,100 7,22

Area di sosta - Masseria Marangiosa - Latiano 8,00 8,000 0,100 6,40

Area di sosta - Santuario di Cotrino - Latiano 8,00 8,000 0,100 6,40

Area di sosta - Masseria Santa Croce Superiore - Francavilla

Fontana 8,00 8,000 0,100 6,40

Area di sosta - Localita' Bontempo ex Scuola Rurale- Francavilla

Fontana 5,05 14,300 0,100 7,22

Area di sosta - Località Li Castelli - San Pancrazio Salentino 8,00 8,000 0,100 6,40

Area di sosta - Tempietto di San Miserino - San Donaci 8,00 8,000 0,100 6,40

Area di sosta - Bosco Veli - Cellino San Marco 8,00 8,000 0,100 6,40

Area di sosta - Curtipitrizzi - Cellino San Marco 8,00 8,000 0,100 6,40

Area di sosta - Campo di Mare - San Pietro Vernotico 5,05 14,300 0,100 7,22

Area di sosta - Contrada Leanzi - San Pietro Vernotico 8,00 8,000 0,100 6,40

Area di sosta - Masseria Grande - Torchiarolo 8,00 8,000 0,100 6,40

Area di sosta - Torre lo Muccio - Torchiarolo 8,00 8,000 0,100 6,40

SOMMANO mc 92,06 7,38 679,40

10 / 10 Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il 

A1.010.b compattamento a strati dei materiali impiegati fino al 

raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il 

costipamento prescritto: con materiale arido tipo A1, A2-4, A2-

5, A3 proveniente da cave o da idoneo impianto di recupero 

rifiuti-inerti

Area di Sosta - Parco cave Località Caragnuli - San Pancrazio

COMMITTENTE: GAL "TERRA DEI MESSAPI"

A   R I P O R T A R E 4´111,64
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R I P O R T O 4´111,64

Salentino 8,00 8,000 0,100 6,40

SOMMANO mc 6,40 21,94 140,42

11 / 11 Calcestruzzo per fondazione di opere d'arte, per platee, per 

F1.021.a cordonate e simili: dosato a 270 kg di cemento tipo 32.5 R.

Realizzazione recinzione - Area di sosta Bosco Veli - Cellino San

Marco 8,60 0,400 0,300 1,03

8,60 0,400 0,300 1,03

12,30 0,400 0,300 1,48

Trave di collegamento per aree di sosta *(par.ug.=16*15*0,264) 63,36 63,36

Plinti per struttura Birdwatching 29,00 0,70 0,700 1,000 14,21

SOMMANO mc 81,11 147,19 11´938,58

12 / 12 Calcestruzzo per strutture in elevazione di opere d'arte, con 

F1.022.a cemento tipo 32.5 R: dosaggio 250 kg

Realizzazione recinzione - Area di sosta Bosco Veli - Cellino San

Marco 8,60 0,400 0,300 1,03

8,60 0,400 0,300 1,03

12,30 0,400 0,300 1,48

SOMMANO mc 3,54 158,21 560,06

13 / 13 Casseforme del tipo in legno compreso di disarmante e quant'altro

F1.023.b necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: per

strutture di fondazione strutture di elevazione

Realizzazione recinzione - Area di sosta Bosco Veli - Cellino San

Marco 2,00 8,60 0,300 5,16

2,00 8,60 0,300 5,16

2,00 12,30 0,300 7,38

SOMMANO mq 17,70 43,32 766,76

14 / 14 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio 

F1.024.d prelavorato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a 

regola d'arte, compreso ogni sfrido, legatura, ecc.; nonché tutti 

gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B450 C prodotto

da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal 

Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio 

Superiore dei LL.PP.:diametro 12 mm

Realizzazione recinzione - Area di sosta Bosco Veli - Cellino San

Marco 3´283,20

Trave di collegamento per aree di sosta 5´068,80

Plinti per struttura Birdwatching 1´136,80

SOMMANO kg 9´488,80 1,53 14´517,86

15 / 15 Staccionata in legname di castagno costruita con pali incrociati 

OF 04.11 da m 3,00 del diametro di cm 10-12 trattati con prodotti 

impregnanti, tagliati nelle misure necessarie e con disposizione a

due file parallele ad incastro, assemblate con apposite staffe in 

acciaio, compresi ogni accorgimento ed ogni onere per dare il 

lavoro finito a regola d'arte.

Area di sosta - Parco cave Località Caragnuli - San Pancrazio

Salentino *(lung.=13,05+11,96) 25,01 25,01

SOMMANO ml 25,01 27,72 693,28

16 / 16 Profilati in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con eventuale

C1.006.a impiego di lamiera per ringhiere, inferriate, cancellate, griglie,

ecc. con eventuali intelaiature fisse o mobili con spartiti 

geometrici semplici, cardini, paletti, serrature, compassi, guide 

ed ogni altra ferramenta di fissaggio, apertura e chiusura, con 

COMMITTENTE: GAL "TERRA DEI MESSAPI"

A   R I P O R T A R E 32´728,60
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 32´728,60

fori, piastre, bulloni, elettrodi, ecc. dati in opera bullonati o 

saldati, compresa una mano di minio o di vernice antiruggine e 

opere murarie, per materiale classificato nelle norme del 

04/02/2008 con i gradi da S325 a S460 cancellate fisse semplici

Realizzazione recinzione - Area di sosta Bosco Veli - Cellino San

Marco 8,60 1,830 13,900 218,76

8,60 1,830 13,900 218,76

12,30 1,830 13,900 312,88

SOMMANO kg 750,40 5,45 4´089,68

17 / 17 Carpenteria metallica di qualsiasi sezione e dimensione per 

C1.005.a travature semplici o composte per solai, ossature, rampanti e 

ripiani, scale, pensiline, balconi, ecc. con fori, piastre, squadre, 

tiranti, bulloni elettrodi, ecc., dati in opera bullonati o saldati 

compresa una mano di minio o di vernice antiruggine, comprese 

opere murarie e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a 

regola d'arte, per materiale classificato nelle norme del 

04/02/2008 con i gradi da S325 a S460: per travature semplici

NB: la struttura deve essere sottoposta al trattamento di 

zincatura a caldo contro la corrosione

Pedana in ferro per la realizzazione delle aree di sosta 22´548,00

SOMMANO kg 22´548,00 3,36 75´761,28

18 / 18 Verniciatura a smalto su opere in ferro, previa spolveratura e 

E 16.55 ripulitura della superficie, levigatura con carta vetro, prima 

passata di vernice a smalto e lieve aggiunta di acqua ragia e una 

seconda applicazione di una passata di smalto puro, dati a 

pennello sino a coprire in modo uniforme l'intera superficie. Il 

tutto eseguito a qualsiasi altezza, compreso la fornitura ed uso di 

materiali ed attrezzi, la pulizia finale e quant'altro occorre per

dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

NB. la verniciatura dovrà essere realizzata con smalto effetto 

cor-ten dato a spruzzo per uno spessore di 150 microns

Pedana in ferro aree di sosta

 *(par.ug.=15*4) 60,00 3,00 3,000 540,00

SOMMANO mq 540,00 17,50 9´450,00

19 / 19 Grigliato elettroforgiato realizzato in acciaio S255 JR secondo 

C1.008 UNI EN 10025/95 zincato a caldo a norme UNI EN ISO 1461/99 

con collegamento in tondo liscio e/o quadro ritorto, dimensione 

standard di 700 ÷ 1000 x 1000 mm, in opera compresi gli 

elementi di supporto anche essi zincati a caldo, quali telai, guide, 

zanche, bullonerie e simili: grigliato antitacco, peso 30 kg/mq, 

con maglia 15 x 76 mm e piatto portante 25 x 2 mm, 

collegamento in tondo liscio

Pedana in ferro per la realizzazione delle aree di sosta *

(par.ug.=4*15) 60,00 3,00 3,000 540,00

SOMMANO mq 540,00 66,92 36´136,80

20 / 20 Fornitura e posa in opera di tufo carparo per la formazione di 

R 06.02a elementi architettonici a sagoma semplicemente squadrati o 

comunque scorniciati o per conci di arco di qualunque sesto a 

qualsiasi altezza, da misurarsi secondo il minimo 

parallelepipedo, circoscritto a ciascun pezzo,in opera con malta 

di grassello e polvere di pietra: Elementi a sagoma 

semplicemente squadrati.

NB. Le sedute in carparo dovranno essere assemblate in 

labroratorio e succesivamente posa opera già composte

Sedutei in carparo per aree di sosta *(par.ug.=4*15) 60,00 2,00 0,450 0,450 24,30

(par.ug.=4*15) 60,00 0,70 0,450 0,450 8,51

(par.ug.=4*15) 60,00 0,50 0,450 0,450 6,08

(par.ug.=4*15) 60,00 0,45 0,450 0,450 5,47

COMMITTENTE: GAL "TERRA DEI MESSAPI"

A   R I P O R T A R E 44,36 158´166,36



pag. 6

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 44,36 158´166,36

SOMMANO mc 44,36 907,00 40´234,52

21 / 21 Muratura per opere di sistemazione montana: con pietrame a 

F1.026.e secco in elevazione di volume non inferiore a 0,4 mc con 

materiale proveniente da cave, lavorato e posto in opera

Area di sosta - Masseria Marangiosa - Latiano 26,30 0,600 1,200 18,94

Area di sosta - Curtipitrizzi - Cellino San Marco 25,60 0,600 1,200 18,43

SOMMANO mc 37,37 344,18 12´862,01

22 / 22 Fornitura e posa in opera di tavolame in larice in opera ancorato

NP 003 alle strutture adiacenti mediante idonei accessori di fissaggio

(staffe, viti, ecc. in ferro zincato). Compreso il taglio a misura ed il

relativo sfrido dei materiali, le opere murarie, nonché l'assistenza,

il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in

alto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare

il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.

Capanno Birdwatching 165,00

SOMMANO mq 165,00 60,00 9´900,00

23 / 23 Fornitura e posa in opera di struttura portante in legno di abete 

NP 002 realizzata mediante la posa di pilastri e travi portanti e di 

collegamento delle dimensioni come da progetto, compreso ogni 

onere e magistero per rendere l'opera finita a regola d'arte.

Capanno Birdwatching 6,50

SOMMANO mc 6,50 1´420,00 9´230,00

24 / 24 Verniciatura trasparente, a due mani, su superfici in legno già 

B5.048.a preparate: trasparente brillante sintetica

Capanno Birdwatching 200,00

SOMMANO mq 200,00 22,78 4´556,00

25 / 25 Portabiciclette interamente in acciaio zincato a caldo e verniciato

E3.120.b RAL con struttura di sezione rettangolare e tubi bloccaruota

curvati, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il

posizionamento su pavimento o su tappeto erboso: 6 posti,

lunghezza 2000 mm, larghezza 450 m, altezza 250 mm
NB : la verniciatura dovrà essere realizzata con smalto effetto 

cor-ten dato a spruzzo per uno spessore di 150 microns

Aree di sosta 32,00

SOMMANO cadauno 32,00 261,91 8´381,12

26 / 26 Cestino portarifiuti tondo in lamiera zincata punzonata e

E3.091.b calandrata, capacità 32 l, con estremità superiore riborfata e

fondello provvisto di fori per l'areazione ed eventuale scarico di

acqua, diametro 300 mm, altezza 450 mm, con dispositivo

meccanico di chiusura compreso ogni onere e magistero per il

fissaggio a palo o a parete: in lamiera zincata e verniciatura RAL:

con coperchio
NB: la verniciatura dovrà essere realizzata con smalto effetto 

cor-ten dato a spruzzo per uno spessore di 150 microns

Aree di sosta 32,00

SOMMANO cadauno 32,00 109,48 3´503,36

27 / 27 Fontanella in cemento, con vasca di raccolta acqua e griglia, 

Inf 03 22 superficie martellinata dimensioni 50x65 cm, altezza 130 cm, 

peso 150Kg, fornita e posta in opera mediante fissaggio a terra 

COMMITTENTE: GAL "TERRA DEI MESSAPI"

A   R I P O R T A R E 246´833,37
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R I P O R T O 246´833,37

su predisposta base in calcestruzzo, da pagare a parte, compresa 

la manodopera necessaria per il collegamento delle tubazioni di 

mandata e scarico.

Area di sosta - Masseria Marangiosa - Latiano 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 221,80 221,80

Parziale LAVORI A CORPO euro 247´055,17

T O T A L E   euro 247´055,17
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COMMITTENTE: GAL "TERRA DEI MESSAPI"

A   R I P O R T A R E 
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TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE

  001 AREE DI SOSTA 247´055,17

  002 OPERE A VERDE 0,00

Totale CATEGORIE euro 247´055,17

     Data, 05/08/2015

Il Tecnico

arch. BRACCIALE Vincenzo

Il Tecnico

geom. ROGOLI Federica
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